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RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO MEJORAMIENTO SISTEMA CONTROL DE
CONCESIONES PUERTO SAN ANTONIO

LICITACION PUBLICA SAI N°03/2020

El control de Contratos de Concesion y Arriendos de Puerto San Antonio, se realiza
a través de la gestion habitual interna de control, consistente en la verificacion del
cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en las clausulas de los contratos,
asi como también a través de auditorias externas e internas sobre temas especificos

gue interese verificar su fiel cumplimiento de acuerdo con Contrato.

Actualmente, en EPSA existe un Sistema de Control de Concesiones que controla
el cumplimiento de los Indicadores de Calidad de Servicio, con informacién
estadistica de las naves atendidas por los concesionarios. Asi también, existen
planillas Excel que ayudan a llevar el control de otro conjunto de obligaciones

estipuladas en los Contratos de Concesion.

En este aspecto, el area de concesiones necesita asegurar el cumplimiento
oportuno de todas las obligaciones contractuales, asi como generar indicadores y
alertas que permitan advertir con la anticipacion necesaria respecto al plazo de

cumplimiento de las tareas u obligaciones sujetas a control.

Dado lo anterior, se requiere automatizar ciertos procesos operacionales
relacionados con el control de concesiones, eliminando la informacién contenida en
planillas Excel, potenciando su integridad, disponibilidad de tiempo y niveles de

seguridad segun los estandares exigidos por EPSA.

Entre los beneficios esperados de la automatizacién de los procesos de control que
hoy se encuentran en planillas Excel se encuentra: i) La priorizacion de tareas,
atender con celeridad a requerimientos de usuarios externos: concesionarios,

entidades estatales (MTT-SEP-FNE), y de usuarios internos de EPSA, ii) Mejorar la
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calidad de los controles, incrementando su eficacia. Obtener retroalimentacion y

mejorar la calidad de la informacién, que permita monitorear mejor las actividades
de control optimizando la calidad de los servicios para distintos usuarios: internos y

externos.

Ademas, contar con una base de datos centralizada, facilitara el accedo a ésta entre
los distintos actores que intervienen en la gestion de contratos, eliminando la
solicitud de acceso a los datos del contrato al administrador a cargo. Esto permitira
entregar una mayor eficiencia, al centralizar toda la informacion, mayor seguridad,
menor duplicidad y, por lo tanto, mejor efectividad de la informacion mantenida en

bases de datos.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1 REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Para la ejecucion de esta asesoria se requieren empresas nacionales, 0 consorcio
de ellas, con experiencia deseable de 3 afios en proyectos informéticos
relacionados con el desarrollo de software.

Para participar en la presente licitacion, es requisito indispensable el haber adquirido
las presentes bases. En caso de que los participantes sean consorcios, bastara
solamente que un miembro de éste lo haya hecho.

Las Bases de Licitacion pueden ser adquiridas para si o para un tercero que puede
Ser un socio, agencia, su matriz u otro.

Para que el Oferente se encuentre habilitado para participar en el proceso de
licitacion habiendo adquirido las bases para si, debera acreditarlo al momento de
presentar su propuesta presentando copia simple de la respectiva factura. En el
caso que el Oferente que se presenta sea un tercero en cuyo favor se adquirieron
las bases, debera acreditarlo presentando una copia simple de la respectiva factura
y una declaracion jurada notarial suscrita por la empresa que adquirié las bases de
licitacidn, que sefale que adquirié las bases para la empresa oferente indicando la
razon social, RUT de la empresa en cuyo favor se adquirieron las bases de licitacion
y que se trata de un socio, agencia, su matriz u otro.
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"2 CRONOGRAMA DE LA LICITACION

2.1 CALENDARIO

El siguiente cuadro muestra las fechas, horas y lugares de los eventos mas

importantes de la Licitacion:

Evento

Fechas 2020

Publicacion Llamado a Licitacion

Domingo 9 de febrero

Venta de bases

Desde el 11 al 28 de febrero

Reunion Informativa y Visita a Terreno

Martes 3 de marzo a las 16:00 horas

Recepcién de Consultas

Hasta el 6 de marzo

Respuesta Consultas

Hasta el 10 de marzo

Recepcién de Ofertas Sobres N° 1y N°
2 y Apertura de Sobre N° 1
Antecedentes Administrativos y Oferta
Técnica

Lunes 16 de marzo alas 12:00 horas

Apertura de Sobre N° 2 Oferta
Econdmica (estimada)

24 de marzo

Adjudicacion ( estimada)

1ra quincena abril

A continuacion, se detalla esqueméaticamente el procedimiento a seguir, hasta la

adjudicacion:

a. Envio de los antecedentes de la licitacion.

Informe al Directorio.
Adjudicacion.

Te ™o a0 T

Formalizacion del Contrato.

Proceso de consultas y respuestas.

Apertura de Ofertas Econdmicas.

Entrega de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas.
Evaluacion de Antecedentes, precalificacion.




