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1 GENERAL 

El CONTRATO regula los servicios de una empresa especializada que apoye la Inspección Técnica 

de Obras (ITO) de la construcción, posibles estudios ante requerimientos de la propia construcción 

(mediante el Staff de Especialistas), análisis y coordinación de los trabajos que se realizarán 

materia de las obras de construcción del paseo borde costero norte en su hito 2 entre muelle 

Pacheco Altamirano aproximadamente por el sur y empalme con hito 1 por el norte. Adicionalmente 
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considera las obras de empalme de borde costero norte en su hito 1 por el norte con los baños 

públicos y obras anexas. Ambas zonas están separadas 380 metros aproximadamente. 

Se contempla adicionalmente algunas obras menores en el Hito 1, actualmente en operaciones, 

como por ejemplo, colocación de topes estacionamientos, complemento paisajismo, otros. 

El presente documento tiene como objetivo principal describir la ITO y definir, en términos no 

exhaustivos, su alcance y relación con las actividades y/o partidas genéricas. Asimismo, se 

describen algunas condiciones relevantes que deberá considerar en la ejecución de dichas 

asesorías. 

Sin limitar los alcances de la ITO y los trabajos asociadas a éstas, se incluye entre otros: traslados 

de equipamiento, personal y otros, habilitación de instalación de faenas (mobiliario, internet y 

equipamiento de oficina), informes asociados a la inspección técnica, verificar el cumplimiento de 

los ensayos exigidos en EETT conforme normativa aplicable, llevar a resguardo, seguimiento y 

gestión el Libro de Obra del Contrato de Construcción, coordinar desarrollo de reuniones de obra, 

generar actas de reunión respectivas, controlar el avance financiero del contrato, controlar el 

cumplimiento del programa de suministros del contratista, controlar el cumplimiento de 

rendimientos de avance de las obras, efectuar seguimiento de la ruta crítica, controlar el 

cumplimiento de requerimientos de seguridad y medioambiente, analizar técnicamente y 

financieramente eventuales modificaciones de las obras, coordinar eventual uso de recursos de 

especialistas (previo V°B° de EPSA), cierre de contrato del CONTRATISTA y de la ITO, 

inspecciones técnicas, asesorías, otros. 

La ITO debe considerar toda la mano de obra, supervisión, materiales y materias de consumo; los 

equipos, equipamiento, mobiliarios, servicios, elementos para aseguramiento y control de calidad, 

bodegaje y custodia, disposición de residuos, la asistencia para la puesta en marcha de todos los 

equipos e instalaciones, y toda actividad y/o partida de costo necesarias para la materialización del 

contrato de la ITO de acuerdo a lo señalado en los documentos del CONTRATO, incluyendo los 

ajustes necesarios para el logro del término exitoso del servicio encomendado. 

La ITO deberá tener presente que, durante el desarrollo de su CONTRATO, eventualmente se 

estarán ejecutando simultáneamente otras actividades por otros contratistas y/o por EPSA en el 

sector. En consecuencia, la ITO deberá realizar todas las acciones de coordinación con los 

restantes contratistas, ya sea directamente y/o a través de EPSA, para la adecuada ejecución de 

sus tareas. 

La ITO tendrá su propio sistema de control de ejecución y gestión de calidad. Para ello, contará 

con todos los servicios necesarios para cumplir las funciones de control que se especifican en los 

documentos del CONTRATO y normas aplicables. 
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Forman parte de la ITO, en base a su entendimiento y conocimiento de obras de este tipo, la 

definición de la necesidad de obtención de los permisos necesarios para la ejecución de los 

trabajos, las autorizaciones, acuerdos y otros compromisos que sean necesarios o se requieran de 

la Autoridad Pública y/o de entidades privadas, para las actividades propias del Contratista de 

Obras. 

2 ANALISIS DETALLADO DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El proyecto contempla una serie de especialidades que se resumen sucintamente a continuación: 

2.1.1 Civil: 

El proyecto contempla la preparación del terreno para efectuar los rellenos para dar cabida a zona 

de estacionamientos, franja deportiva y franja peatonal, para finalmente dar cabida al paquete 

Estructural establecido en EETT y planos, con el nivel de terminación establecido. Otras actividades 

contempladas en esta disciplina son: 

i. Barandas franja peatonal. 

ii. Instalación de Mobiliario Urbano. 

iii. Provisión e instalación paradero de micros y postes SAFE. 

iv. Construcción de Radieres. 

v. Provisión e instalación barreras camineras doble onda, con todos los elementos necesarios 

para su correcto funcionamiento. 

vi. Provisión e instalación señalética vertical. 

vii. Limpieza sumideros y redes de aguas lluvia del sector. 

viii. Construcción red de aguas lluvias 

ix. Reparación cámaras. 

x. Modificación cota redes de alcantarillado ESVAL. 

xi. Pavimentos, conforme proyecto de especialidad (sumidero, cámaras, medias cañas, 

otros). 

xii. Muro de Cierre Perimetral Obra. 

xiii. Muros de contención. 

xiv. Provisión e instalación de módulos (baños, guardia y basura). 

xv. Demolición de pavimentos existentes. 

xvi. Provisión e instalación de topes 2 metros en estacionamientos. 

xvii. Extensión, sólo franja peatonal, del paseo en extremo norte Hito 1 hasta acceso baños 

públicos y obras anexas. 

xviii. Reforzamiento pie muro de contención frente edificio institucional EPSA. 
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xix. Cierre perimetral, tipo Acmafor 3D, entre baños públicos y edificio institucional EPSA. 

Contempla también la provisión e instalación de portón peatonal y vehicular.  

xx. Otros. 

2.1.2 Eléctrico: 

El proyecto contempla la mantención de la red eléctrica existente en el hito 2 (red de iluminación) 

y extender la red desde cámara C-06 (existente) al sector al sur de estacionamientos proyectados 

para la habilitación de módulo de baños, caseta de guardias y tablero eléctrico para otras 

actividades futuras. Dentro de las actividades se contempla: 

i. Todas las canalizaciones deberán ser soterradas. 

ii. Cada uno de los tableros eléctricos tendrá reloj horario, enchufe, IP 67 y será antivandálico 

(portacandados). 

iii. Cámaras de inspección, pendientes, cableado, entre otros, deberán dar cumplimiento 

estricto a lo establecido en NCh 4, edición vigente y en concomitancia a lo requerido en 

Especificaciones Técnicas y Planos de Proyecto. 

iv. La postación será de 6 o 9 metros conforme proyecto, serán metálicos, galvanizados en 

caliente y con características que permitan instalar el poste en ambientes salinos y 

costeros con tapa de inspección a 2 metros de altura respecto al NPT. No se contempla 

en proyecto intervenir postación existente en zona de proyecto. Se contempla dentro de 

esta actividad, a costo y plazos del contratista las obras civiles asociadas a excavaciones, 

fundación de postación/tablero, entre otras actividades. 

v. Empalmar obras sector baños públicos a red existentes. 

Debido a que red de iluminación en hito 2, como obras de empalme en zona baños públicos, es 

requerimiento del contratista efectuar las obras con el mayor cuidado respecto a interferencias que 

puedan presentarse durante la ejecución de las obras, por lo que deberá en las primeras etapas 

del proyecto revisar la congruencia del proyecto con la realidad de terreno.  

2.1.3 Sanitario: 

El proyecto contempla la extensión de red sanitaria (Agua potable) existente del Hito 1, en el 

desarrollo del hito 2, considerando: 

i. Habilitación cámaras con llave de jardín de riego (2 en hito 2 y 1 en zona baños públicos). 

ii. Instalación de 4 Bebederos (incluyen obras civiles para drenes). 

iii. Provisión e instalación de Remarcador zona modulo baños públicos (debe contemplar 

todas las obras sanitarias y civiles para empalmar con punto de conexión de modulo). 
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iv. Efectuar todas las obras necesarias para conectar módulo de baños con red ESVAL 

existente aledaña a las obras (contempla todas las obras civiles y sanitarias). 

2.1.4 Paisajismo: 

El proyecto de paisajismo tiene una serie de objetivos, uno de ellos es contribuir a la reducción de 

la erosión del terreno (hombro y talud), afianzan la tierra y permiten el crecimiento de las plantas 

contiguas. Otro aspecto es la selección de especies que interactúan por estaciones, algunas 

especies florecen durante la primavera y/o verano, presentan una reducción en su follaje durante 

el resto del año, por lo tanto, se utilizan otras especies de base que darán vida al paisaje el resto 

del año. El riego será mediante llaves de jardín conforme se desarrolla en proyecto sanitario. 

El proyecto contempla: 

• Cubresuelos. 

• Arboles. 

• Arbustos y trepadoras. 

• Mejoramiento de suelo. 

No obstante el paisajismo se contempla principalmente en Hito 2, este también deberá contemplar 

paisajismo (misma tipología de especies que Hito 2) en zona de baños públicos al norte del Hito 1, 

u otras especies que puedan ser requeridas en desde el edificio institucional EPSA por el norte 

hasta el Hito 2 por el sur. 

2.1.5 Accesibilidad Universal: 

El proyecto es definido en función de dar cumplimiento a las exigencias y medidas de accesibilidad 

de carácter normativo (Decreto N°50 de la OGUC de fecha 04 de marzo de 2016) incorporando 

estándares de accesibilidad en proyectos espacio público. 

El proyecto básicamente contempla estacionamientos para discapacitados (1), señalética vertical 

para discapacitados (2) y rampas de acceso en el desarrollo del borde costero (hito 2). 

2.2 ALCANCE de la ITO 

El desarrollo de la Inspección Técnica de Obras considerará a lo menos la siguiente secuencia (la 

cual debe traslaparse): 

• Reestudio de los antecedentes, Carta Gantt y solicitudes de permisos a autoridades 
competentes. 
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• Etapa de Instalación de Faenas y Actividades Preliminares. 

• Etapa Ejecución de los Trabajos. 

• Etapa de Cierre Administrativo (construcción e ITO). 

Por lo indicado precedentemente, el CONTRATO de la ITO comprende la asesoría técnica y 

administrativa de las obras, que se resume en: 

i. Seguimiento y Control del Programa de Obras (avance físico y financiero). 

ii. Seguimiento y gestión ante el contratista de KPI´s de obra (KPI´s a ser definidos por la ITO 

dentro de su oferta técnica). 

iii. Seguimiento y Control de los compromisos efectuados en las reuniones de obra. 

iv. Control y cumplimiento de: Especificaciones Técnicas, Planos. 

v. Control y seguimiento programa de suministros. 

vi. Apoyo a EPSA ante requerimientos y necesidades que se generen durante el contrato de 

Construcción de los organismos eventualmente involucrados en el proyecto (IMSA, DOP, 

AAMM, otros). 

vii. Control Documental (planos, libro de obra, RDI, SAM, actas de reunión, correspondencia, 

protocolos, otros) el que será visado previamente por el mandante antes del comienzo de 

los servicios de la ITO. 

viii. Control de Variación de las Obras/suministros/plazos (construcción). 

ix. Aseguramiento de la calidad, tanto de las obras de construcción (de la cuál será 

contraparte del cumplimiento de los protocolos y estándares del contratista) como de la 

misma ITO. 

x. Elaboración de soluciones técnicas, propias de la ejecución de las obras, ante 

requerimientos del mandante. 

xi. Velar por el cumplimiento de las Bases Administrativas respecto al desarrollo de contrato 

de construcción (plazos establecidos en bases para acciones, como por ejemplo Estados 

de Pago, vigencias de boletas/pólizas, solicitudes de modificaciones, multas, otros). 

xii. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad, medioambiente y de prevención de 

riesgo. 

El listado transcripto no es exhaustivo, aunque sí indicativo (alcance). La ITO deberá desarrollar 

como mínimo los elementos o aspectos mencionados, y todos aquellos que pudiendo no estar 

incluidos en el presente fueran necesarios para definir el desarrollo del CONTRATO. 

2.3 Consideraciones para las Actividades de la ITO 

Las consideraciones de mayor relevancia que se debe realizar son: 
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2.3.1 Instalación de Faenas y Actividades Previas 

La ITO deberá resguardar la ejecución de todas las actividades previas necesarias para la 

habilitación de la Instalación de faenas. Adicionalmente deberá contemplar proveer para la oficina 

de la ITO todo el equipamiento correspondiente a: escritorios, asientos, papelería, computadores, 

dispensadores de agua, climatización, repisas, impresoras, otros que estime conveniente son de 

cargo de la ITO. Adicionalmente deberá considerar tener en terreno, actualizado planera con todos 

los planos de proyecto en última versión en sus formatos respectivos. 

2.3.2 Topografía Inicial y de Control 

En consonancia con las Especificaciones Técnicas del Contratista, antes de iniciar los trabajos, 

deberá validar la topografía inicial y replanteo de todas las obras individualizada en el proyecto del 

borde costero en su Hito 2, actividad que debe ser ejecutada por el contratista, pero controlada y 

visada por la Inspección Técnica. En este levantamiento el CONTRATISTA (y la ITO) deberá 

efectuar un reconocimiento completo de trazados, cotas y niveles existentes en terreno, respecto 

a los indicados en los planos del proyecto, efectuando la adecuación a la realidad de terreno del 

proyecto en elevación y planta, lo que debe ser visado por la ITO y posteriormente EL MANDANTE 

previo del inicio las obras, por lo que debe considerar en sus tiempos y costos estas acciones 

dentro del cronograma de trabajo. El contratista ubicará y verificará puntos de referencia y demás 

elementos indicados en el proyecto para estos fines, y replanteará los ejes y obras especiales en 

conformidad a la realidad de terreno y garantizando la funcionalidad de las obras proyectadas (ej. 

proyecto civil). 

3 REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

La ITO debe presentar a EPSA un Programa de Seguridad y Medioambiente que debe ser 

consistente con la estrategia señalada en el “Reglamento de Prevención de Riesgos Para 

Contratistas“ de EPSA y dentro de la normativa legal vigente, estableciendo un Sistema de Gestión 

de Prevención de Riesgos, su planificación, implementación, operación, verificación de acciones 

correctivas, revisión de la gestión y medidas para el mejoramiento continuo y deberá ser validado 

su cumplimiento de forma mensual por parte del equipo SSOMA de EPSA. Lo anterior rige tanto 

para la ITO internamente, como lo exigible a empresa contratistas dentro de su rol de inspector del 

contratista. 

Previo al inicio de las obras, todo el personal contratista (profesionales y trabajadores, directos o 

indirectos) deberán participar de una charla de Seguridad realizada por la ITO en nombre de EPSA, 

en la que se indiquen los requisitos de seguridad, salud ocupacional y de cuidados del medio 

ambiente que debera seguir durante su permanencia en la obra. Personal que se incorpore a la 
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obra debe asistir a esta charla. El personal que  no haya participado de esta charla no podrá 

ingresar a la faena. 

La ITO deberá presentar un Plan de Emergencia que contenga todas las contingencias que puedan 

acontecer en el lugar de trabajo. El plan debe cumplir y ser coordinado con el plan de emergencia 

de EPSA. Además, debe contener el flujograma de comunicación (actualizado) con los nombres y 

números telefónicos de los responsables del EPSA y de la empresa contratista para las 

Emergencias. El plan de emergencia debe ser presentado a coordinador técnico del contrato y al 

Departamento SSOMA de EPSA antes que comience la obra. 

El CONTRATISTA deberá realizar el reconocimiento, evaluación e implementación de controles 

para lograr disminuir o eliminar los riesgos que pueden causar accidentes del trabajo o 

enfermedades profesionales. Debe trabajarse sobre un método constante de actualización que 

permita el seguimiento de medidas correctivas. 

Este levantamiento de los peligros y riesgos se debe realizar a través de una Matriz de 

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER), que involucre todo el desarrollo de las 

tareas a ejecutar según contrato. Esta MIPER deberá contener todos los peligros y riesgos 

asociados a las labores, además de las medidas de control que deban cumplir los colaboradores 

para evitar lesiones o enfermedades profesionales. 

La MIPER deberá ser difundida a todos los trabajadores, antes de iniciar los trabajos. Además, 

deberá ser actualizada cada vez que cambien las condiciones del entorno, se produzca un 

accidente y/o sea necesario. 

La ITO deberá mantener (llevar) al día las estadísticas de accidentabilidad de acuerdo con la 

exigencia del Decreto Supremo N°40 que aprueba el Reglamento sobre Prevención de Riesgos 

Profesionales. A más tardar, el quinto día hábil del mes siguiente, la empresa contratista deberá 

entregar en formato de informe proporcionado por EPSA la siguiente información al Coordinador 

Técnico de Obra y Departamento SSOMA de  EPSA, con firma electrónica avanzada: 

i. Total de trabajadores del mes, declarado al Organismo Administrador de la ley. 

ii. Total de horas hombre efectivamente trabajadas. 

iii. Total de accidentes y cuasi accidentes y accidentes con daño a procesos y/o equipos 

ocurridos en el mes, indicando la fecha de ocurrencia y el día del alta médica cuando 

corresponda. 

iv. Total de horas hombre usadas en capacitación indicando los temas tratados. 

v. Número de actividades de seguridad que la empresa contratista y sus subcontratistas 

realizaron en el mes o periodo que duró el trabajo. Se deben indicar el nombre de la 

actividad el número de trabajadores que participan. 
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Todo accidente del trabajo sufrido por personal contratista o subcontratista será informado en 

forma inmediata al Coordinador Técnico, al Departamento SSOMA de EPSA y a la Autoridad 

Marítima. Ocurrido un incidente, los trabajos quedarán suspendidos hasta que el Coordinador 

Técnico en conjunto con el Departamento SSOMA de EPSA autorice su reanudación. Este tiempo 

se imputa al tiempo de la obra.  

La ITO deberá instruir a todos sus trabajadores acerca de los peligros y riesgos propios del trabajo, 

de las medidas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales, métodos de trabajo 

correcto, difusión de procedimientos, método de uso y conservación de sus equipos de protección 

personal, conductas de seguridad, además de la obligación de acatar y seguir todas las normas 

de seguridad de EPSA, STI y de la Autoridad Marítima. 

La ITO debe proporcionar todos los equipos y elementos de protección personal a sus 

trabajadores, como también todos aquellos equipos, accesorios e implementos de protección 

personal adicionales y especiales, adecuados a las condiciones del riesgo específico, que pudiere 

presentarse en el desarrollo de la obra o servicio. El no cumplimiento de esta disposición podrá 

ser causal para ordenar el retiro de las obras a aquellos trabajadores que no cuenten y/o no usen 

sus equipos de seguridad completos. 

Todos los equipos y elementos de protección personal contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales sean ellos de procedencia nacional o extranjera, deberán estar 

certificados por instituciones, laboratorios o establecimientos nacionales autorizados, según lo 

indicado en la legislación vigente.  

En caso de que la ITO demore en la implementación y/o cumplimiento de las normativas de 

seguridad comprometidas en el CONTRATO, EPSA fijará un plazo perentorio para su 

cumplimiento. Si superado el plazo, se mantiene este incumplimiento, EPSA tomará la 

responsabilidad de su implementación con cargo a la ITO lo que será descontado a través de los 

Estados de Pago. 

La ITO deberá verificar que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen 

las obras y en este punto en particular, en lo relacionado con la Seguridad, Salud ocupacional y 

medio ambiente (SSOMA).    

Para lo anterior, deberá realizar auditorías documentales mensuales y visitas diarias a terreno, 

debiendo confeccionar y remitir a EPSA los informes correspondientes.  Estos informes y registros 

deberán ser cargados a su vez, en carpeta digital compartida, cuyo link de acceso será 

proporcionado por el Departamento SSOMA de EPSA. No obstante, la ITO deberá mantener al día 

y ordenadamente la documentación del contrato en cuanto a Bases, Planos, Especificaciones de 

Licitación; Certificados, Cartas, Memorandum, Formularios y toda otra información relacionada con 
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el proyecto desde la iniciación hasta la liquidación final del Contrato, verificando además que la 

empresa contratistas que inspecciona también lo tenga al día. 

La legislación SSOMA auditable será:  

• Código del trabajo (lo aplicable a la obra). 

• Ley N° 16.744, Seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y 

sus decretos complementarios aplicables a la obra. 

• Ley N° 20.123 Trabajo en régimen de subcontratación y su Decreto supremo N°76. 

• Ley N° 19.300 Bases generales de medio ambiente. 

• Normativa NCh. sobre Seguridad Industrial. 

• Reglamentos y Ordenanzas sobre señalización de tránsito y otras. 

• Procedimientos 

• Capacitaciones u otros que estime conveniente. 

La ITO deberá realizar el seguimiento a las actividades planificadas y especialmente las relativas 

al cumplimiento por parte del Contratista de las medidas correctivas o preventivas indicadas en las 

auditorías que haya sido parte, sus plazos y fechas de cumplimiento.  

La ITO deberá informar oportunamente al Coordinador Técnico y departamento SSOMA de EPSA, 

situaciones de conflicto, irregularidades, etc., y en forma inmediata respecto a cualquier accidente 

con consecuencias graves que haya ocurrido en la obra. 

La ITO deberá dejar constancia en el Libro de Inspección u obra, las diferentes actividades 

producidas en terreno y la información relevante, asociada a materias SSOMA. 

 

 

4.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

 

• CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

El siguiente cuadro muestra las fechas, horas y lugares de los eventos más importantes de la Licitación: 

Evento Fechas año 2023   

Publicación Llamado a Licitación  12 de noviembre 2023 

Venta de bases Desde el 15 al 28 de noviembre 2023 
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Reunión Informativa – visita a terreno  
16 :00 horas del miércoles 29 de noviembre 

2023 

Recepción de Consultas 6 de diciembre 2023 

Respuesta Consultas  11 de diciembre 2023 

Recepción de Ofertas Sobres Nº1 y Nº2   11:00 horas del 14 de diciembre 2023 

Apertura de Sobre N°1 Antecedentes 
Administrativos - Oferta Técnica  

15.00 horas del 14 de diciembre 2023 

Apertura Sobre N°2 Oferta Económica(estimada) 21 de diciembre de 2023 

Adjudicación  diciembre 2023 

 

A continuación, se detalla esquemáticamente el procedimiento a seguir, hasta la adjudicación del Servicio: 

a) Venta de Bases de Licitación. 

b) Proceso de consultas y respuestas. 

c) Recepción y Apertura de Ofertas. 

d) Evaluación de Ofertas Técnicas. 

e) Apertura de Ofertas Económicas. 

f) Evaluación de Ofertas Económicas. 

g) Informe al Directorio. 

h) Adjudicación. 

i) Formalización del contrato. 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación serán enviados al correo electrónico registrado por 

el Consultor en el Formulario Venta de Bases. 

• COSTOS DE LA OFERTA 

Todos los gastos de cualquier naturaleza que realicen los Oferentes para la preparación y 

presentación de sus ofertas serán de su exclusiva cuenta y cargo. 

• MONEDA DE LA OFERTA 

Los valores monetarios señalados en los documentos que forman parte de las Ofertas Técnicas y 

Económicas deberán venir expresados en Unidades de Fomento (UF). 

IDIOMA 

Las ofertas que presenten los Oferentes y toda la correspondencia y documentos relativos a ella 

deberán presentarse en idioma español. Para efectos del posterior desarrollo del Contrato, la 
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emisión de documentos y aspectos ligados con el normal desarrollo de este, el idioma oficial será el 

español. 

• REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN 

o Generalidades 

Para participar en la presente licitación, es requisito indispensable el haber adquirido las presentes 

bases. En caso de que los participantes sean consorcios, bastará solamente que un miembro de 

éste lo haya hecho. Las Bases de Licitación pueden ser adquiridas para sí o para un tercero que 

puede ser un socio, agencia, su matriz u otro. 

Para que el Oferente se encuentre habilitado para participar en el proceso de licitación habiendo 

adquirido las bases para sí, deberá acreditarlo al momento de presentar su propuesta presentando 

copia simple de la respectiva factura. En el caso que el Oferente que se presenta sea un tercero en 

cuyo favor se adquirieron las bases, deberá acreditarlo presentando una copia simple de la 

respectiva factura y una declaración suscrita por la empresa que adquirió las bases de licitación, 

señalando que adquirió las bases para la empresa Oferente indicando la razón social, Rut de la 

empresa en cuyo favor se adquirieron las bases de licitación y que se trata de un socio, agencia, su 

matriz u otro. 

o Requisitos de los Participantes 

Podrán participar en la presente licitación empresas consultoras nacionales o consorcios de ellas, con 

experiencia deseable de 10 años en el desarrollo de inspecciones técnicas en proyectos de obras civiles 

y/o urbanización. 

Restricciones a la Participación del Proceso Licitatorio 

a) No podrán presentar ofertas en el proceso de licitación, las empresas o los miembros de 

Consorcios que tengan demandas, denuncias, acciones judiciales o reclamos pendientes en 

contra de EPSA, ya sea ante organismos judiciales o de la Administración del Estado. 

b) No podrán presentarse en la presente licitación, como Oferentes, o miembros del equipo de 

trabajo del Oferente, las personas jurídicas o naturales, o ex - colaboradores que hayan 

participado en la confección de las Bases Técnicas de esta licitación. 

c) Los exdirectores de EPSA y las empresas en que sean dueños, socios o accionistas sólo podrán 

presentar ofertas en el proceso licitatorio transcurridos seis meses contados desde que dejaron 

de pertenecer al Directorio de EPSA. 

d) No podrán presentarse en procesos licitatorios como Oferente, o miembros del equipo de trabajo 

del Oferente, los ex - gerentes, ex - subgerentes y ex - colaboradores de EPSA que hayan 

participado activa o pasivamente en la elaboración de la asesoría que se está licitando. 
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e) Los ex - asesores del Directorio de EPSA y las empresas en que sean dueños, socios o 

accionistas sólo podrán participar en el proceso licitatorio, como Oferente, o miembros del 

equipo de trabajo del Oferente, cuando haya transcurrido a lo menos un año desde el término 

de la asesoría prestada. De igual forma quedaran excluidos si participaron directamente en la 

elaboración de los Términos de Referencia de la asesoría que se está licitando o prestó asesoría 

para ella misma. 

• CONDICIONES DEL CONSORCIO  

También podrán participar Consorcios de empresas consultoras nacionales entre sí o Consorcios 

de ellas, las que en conjunto deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el 

numeral § . 

Los Consorcios que participen deberán estar formados hasta por un máximo de dos (2) empresas, 

que deberán cumplir en conjunto con los requisitos que se indica para cada empresa, y 

especialmente los que se indica a continuación: 

Se adjunta Formulario T-6: Declaración Especial de Consorcio. 

Deberán presentar una declaración jurada, firmada ante Notario o con firma electrónica avanzada, 

por sus representantes legales, en que manifiesten la intención de presentarse como un Consorcio, 

de acuerdo con formulario que se entrega en las presentes Bases. En dicho formulario, el Consorcio 

indicará expresamente el porcentaje de participación que tendrá cada integrante que lo forma y 

nominará a un representante ante EPSA, para todos los efectos contractuales. El Consorcio deberá 

indicar el porcentaje de facturación que propone respecto de cada uno de los miembros para la 

ejecución del contrato. 

Deberán designar un domicilio del Consorcio en Chile que será el válido para los efectos de esta 

licitación y en caso de adjudicarse el contrato lo será también para los efectos del mismo. 

El representante legal designado por los miembros del Consorcio estará expresamente facultado 

para firmar todos los documentos de la licitación y los formularios respectivos en representación del 

Consorcio participante y por ende de cada uno de sus miembros. 

En dicha declaración se establecerá, además de la aceptación de los Términos de Referencia, las 

Bases, y que cada una de las empresas componentes del Consorcio acepta expresamente su 

responsabilidad indivisible y solidaria. 

Cada empresa podrá integrar sólo un (1) Consorcio y solamente podrá participar en la presente 

licitación en tal condición o como empresa individual si cumpliera con los requisitos para ello, pero 

nunca en ambas condiciones. De suceder tal circunstancia, EPSA se reserva el derecho a su solo 

juicio, de rechazar ambas ofertas o una de ellas, permitiendo la participación de aquella no 

rechazada. 
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• PERSONAL DE LA CONSULTORÍA 

o Generalidades 

El personal que se proponga para la ejecución de esta Consultoría deberá tener sólida formación y 

experiencia en asesorías orientadas a consultorías e inspecciones técnicas en proyectos materia 

de la presente licitación. Adicionalmente, el Oferente deberá contar con un equipo técnico amplio, 

que sea depositario de su experiencia en el tema y con el cual se pueda contar cuando 

eventualmente se requiera ampliar o profundizar el desarrollo de los trabajos. 

Cuando por motivos justificados, y previo a la firma del contrato, el Oferente requiera realizar un 

cambio en el personal Profesional Ofertado, deberá presentar una solicitud justificando el cambio 

para la correspondiente aprobación por parte de EPSA. El reemplazante debe contar con los mismos 

requisitos y experiencia del reemplazo o superior. Para todos los efectos del Contrato estos cambios 

sólo tendrán validez a partir de la aprobación de EPSA, quien se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar al profesional propuesto. Los cambios no informados de profesionales serán causal de 

aplicación de multa de acuerdo con lo indicado en el numeral §¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. de las presentes Bases. 

Para la contratación de su personal, en el territorio nacional, el Oferente debe dar cumplimiento a 

las obligaciones laborales chilenas. 

El Oferente debe entregar, dentro de su propuesta técnica, los currículos y documentos necesarios 

para acreditar la experiencia del personal propuesto para los cargos solicitados. 

Los aspectos a evaluar de los profesionales propuestos son los siguientes: 

Formación académica; 

Experiencia profesional; y 

Experiencia específica conforme lo solicitado para el proceso. 

EPSA se reserva el derecho de exigir por escrito en cualquier momento el reemplazo de cualquier 

personal del Oferente, que a su juicio no reúna las calificaciones necesarias para el desempeño de 

su oficio o que considere perjudicial para los intereses de la Consultoría. Esta exigencia no dará 

derecho al Oferente para elevar ningún reclamo contra EPSA o solicitar compensación alguna. 

El personal de la Consultoría debe estar disponible durante el desarrollo del contrato para realizar 

las consultas y aclaraciones requeridas por EPSA. 

o Definición de Cargos Principales 

1)Staff de Terreno del Listado I de la Oferta Económica (Formulario E-2): 

El oferente debe designar y nominar al menos el siguiente equipo de trabajo con permanencia del 

100% durante la ejecución de la obra que se inspecciona: 
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JEFE DE INSPECCIÓN: profesional Ingeniero/a Civil del área de las Obras Civiles, Constructor/a 

Civil o Ingeniero/a Constructor, título universitario, con deseables 10 años  de experiencia en obras 

civiles en materias de la presente licitación. 

Será interlocutor único a efectos técnicos y Administrativos entre la ITO y el MANDANTE. A su vez, 

será interlocutor directo con el Contratista que intervenga en la ejecución de las obras. 

Su función consiste en el seguimiento, la revisión y verificación del cumplimiento de los aspectos 

técnicos, administrativos y normativos de la obra de construcción, de los equipos de trabajo, 

materiales, unidades de obra y mediciones que se den durante la ejecución de la construcción. 

Tendrá las facultades para organizar las diversas actividades objeto de su gestión manteniendo en 

todo momento informada al MANDANTE. 

Para aquellas decisiones que puedan afectar al costo, plazo o calidad de las actuaciones a realizar 

solicitará autorización previa fehaciente al MANDANTE, previa propuesta fundada de su parte. 

Estudiará y propondrá modificaciones al proyecto con diferentes alternativas al MANDANTE. 

Deberá ser usuario avanzado de MS Excel y MS Project para llevar los controles financieros y de 

programación del contrato (tanto de la ITO como el de construcción). 

Deberá administrar y gestionar el cumplimiento estricto del contrato de construcción respecto 

procedimientos, protocolos, ensayos de obra, entre otros aspectos indicados en Bases Técnicas del 

contrato. 

JEFE DE OFICINA TÉCNICA Y CALIDAD: profesional Ingeniero/a Civil del área de las Obras 

Civiles, Constructor/a Civil o Ingeniero/a Constructor, con deseables 5 años de experiencia en obras 

civiles en materias de la presente licitación en puestos de características similares. Con  

conocimientos, comprobables, del sistema Last Planner para instaurar dentro de la ITO. 

Deberá ser usuario avanzado de MS Excel y MS Project para llevar los controles financieros y de 

programación del contrato (tanto de la ITO como el de construcción). 

Tendrá conocimiento diario del seguimiento del programa de trabajo y del flujo financiero para todas 

las actividades, poniendo inmediatamente en conocimiento del MANDANTE cualquier desviación 

apreciable. 

Además, deberá llevar acabado control referido al cumplimiento estricto del contrato de construcción 

respecto procedimientos, protocolos, ensayos de obra, entre otros indicados en Bases Técnicas del 

Contrato. 

Desarrollará trabajos propios de validación de avance topográfico del contratista, revisando y 

avalando los avances del contratista. Deberá documentar las actividades que desarrolle, dejando 

constancia de los trabajos efectuados y las conformidades o no conformidades encontradas. 
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PREVENCIONISTA DE RIESGOS Y MEDIOAMBIENTE: profesional Experto/a Profesional en 

Prevención de Riesgos o Ingeniero/a en Prevención de Riesgos, que cuente con acreditación de 

Seremi de Salud, con experiencia deseable de 5 años en obras civiles de urbanización (acreditable) 

materia de la presente licitación. Se evaluará de buena forma aquellos profesionales con 

experiencias en obras marítimas y/o en recintos portuarios. 

Tendrá las facultades y obligaciones establecidas en la legislación vigente para el desempeño de 

estas funciones, además será el encargado de hacer cumplir el Plan de seguridad, salud ocupacional 

y medio ambiente, reglamento especial de subcontratos, reglamento interno y procedimientos de 

trabajo del MANDANTE, u otras que apliquen. 

 

Mantendrá informado al Jefe de Inspección de cualquier irregularidad detectada, además de 

desarrollar los informes requeridos en su disciplina. 

2)Staff de Especialistas del II de la Oferta Económica (Formulario E-2): 

El oferente debe designar y nominar al menos el siguiente equipo de trabajo, que estará a disposición 

de la ITO sólo a requerimiento de EPSA (día, semana o mes), en cualquier momento una vez sea 

requerido. Los Especialistas deberán iniciar sus funciones en un plazo no superior a 7 días hábiles 

desde el momento que sean requeridos por el MANDANTE. 

i. Especialista Civil: profesional ingeniero(a) civil, con una experiencia deseable de 10 años en el 

desarrollo y seguimiento de proyectos de urbanización y obras civiles propias de la presente 

licitación. 

ii. Especialista Eléctrico: profesional universitario, Ingeniero(a) Civil Eléctrico o Eléctrico, con 

experiencia demostrable y acreditable en proyectos de su especialidad materia del presente contrato 

(urbanización y OOCC) de 10 años. 

iii. Especialista en Mecánica de Suelos: profesional ingeniero(a) civil, geólogo(a), o similar con una 

experiencia deseable de 10 años en desarrollo proyectos de mecánica de suelos y geotecnia, 

además de su seguimiento propias de la presente licitación. 

iv. Especialista Sanitario: profesional universitario, Ingeniero(a) Civil, Constructor(a)n Civil o afín, , 

con experiencia de  10 años demostrable y acreditable en proyectos de su especialidad materia del 

presente contrato (urbanización y OOCC). 

v. Topografía: profesional Ingeniero/a en Ejecución en Geomensura o Ingeniero/a Geomensor, o 

carrera a fin, con 5 años en obras de urbanización. 

vi. Dibujante: Constructor/a Civil o Dibujante Proyectista con experiencia deseable de 3 años en 

obras de urbanización. 
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PLAZO 

El plazo para la realización de las actividades de la presente consultoría se estima en 8 meses y se 

encuentra supeditado a la ejecución y vigencia del contrato de las “CONSTRUCCION PASEO 

BORDE COSTERO NORTE HITO 2, SAN ANTONIO"  

 


